

Andreja Upīša vidusskola

T Ā M E Nr. I

darbnieku ēkas rekonstrukcijai - pārbūvei.

Tāmes izmaksa 15,93 tūkst. rubļ.
Sastādīta 1969.g. cenās.

Nr. Izcen. p.k. pamat.	Darbu un izdevumu nosauk.	Vien. izm.	Daudz.	Tāmes izmaksa rubļos	
				Vien. izm.	kopējā izm.
1	2	3	4	5	6
a) celtniecības darbi					
I. 8-I6	Šifera jumta nojaukšana	10m ²	27,1	0,56	15-
2. 8-I2 piem.	Latojuma, spāru un jumta krēsla nojaukšana	-"-	27,1	3,14	221-
3. KIKKI I6-32	Koka grīdu ierīkošana ar grīdsiju uzstādīšanu II stāvam	m ²	154	4,55	701-
4. I3-99	Gāzbetona sienu mūrēšana	m ³	125,3	29,00	3634-
5. II-200	Pārsedžu ar svaru līdz 0,3t uzstādīšana	m ³	0,84	9,01	8-
6. Cenr.c. p.1672	Pārsedžu B-I5m izmaksa	gab.	16	1,97	32-
7. -"- p. 1687	Pārsedžu BU-I5m izmaksa	-"-	8	2,58	21-
8. I-01	Koka konstrukcijas pārseguma izveidošana II stāvam	10m ²	15,4	78,80	1214-
9. I9-II6	Pārseguma izolēšana ar mine- rālvates plātnēm	m ³	15,4	68,00	1047-
10. I5-90	Koka šķērssienu ierīkošana	m ²	7,4	4,16	31-
11. I5-I62	Spāru, mūrlatu un latojuma uzstādīšana	m ³	7,1	79,00	561-
12. I6-504	Jumta ieklāšana ar vilpoto šiferi	m ²	271	1,67	453-
13. I5-I98	Logu bloku uzstādīšana	-"-	15,4	4,37	67-
14. Cenr.c. pielik.I p.27	Logu bloku izmaksa	-"-	15,4	15,00	231-