

Tāmju un norēķinu koeficienti koptāmei
Andreja Upiša vidusskolas darbnīcu ēkas
rekonstrukcijai- pārbūvei.

Pieskaitījumu un izdevumu nosaukums	Lielums %	Koeficienti
I. Tāmju koeficienti tiešajiem izdevumiem		Ar plānoto uzkrājumu apjoma 6 %
Virsziedvumi/pa izpildītājiem/		
a) Vispārējiem celtn. darbiem	9	$K_o = 1,155$
b) metālkonstrukcijām	8,3	$K_m = 1,148$
c) iekš. santehn. darbiem	16,4	$K_{et} = 1,234$
II Aprēķinu koeficienti / tāmēs izmaksām /		
2. Izdevumi pagaidēkām ierēķinot atgūtos materiālus $\times 0,85$	2,1 1,785	$K_{celtn.} = 1,0785 \times 1,015 \times$ $1,0015 \times 1,03 = 1,087$
3. Izdevumi, kas saistīti ar darbiem ziemas apstākļos	1,5	
4. Izdevumi būvgružu izvešanai	0,12	
5. Labojums maza apjoma darbiem	-	
a) celtn. darbi	-	
b) montāžas darbiem	2	$K_{iek.} = 0,01785 \times 1,015 \times$ $1,0015 \times 1,05 \times 1,02 =$ $= 0,0194$
6. Neparedzēti darbi		
a) kopējais apmērs	5	
b) ieslēdzami objektu tāmēs	3	

Sastādīja:

A. Zirnis
/ A. Zirnis /

Pārbaudīja:

V. Jansons
/ V. Jansons /